

Līgums Nr. 1-14/33

Par Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi

Rīgā,

2015.gada 26. oktobrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””, tās valdes locekļa Elmāra Martinsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nams”, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Sergejs Ņikiforovs (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

turpmāk abas puses kopā – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde”, ID.Nr.DS 2015/5 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā,

ņemot vērā Pasūtītāja plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projektu, atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajam atbalsta mērķim Nr.5.6.1,

savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija un darba uzdevums” (1.pielikums) noteiktajām prasībām un atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (2.pielikums) izstrādāt **Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojektu minimālā sastāvā..**
- 1.2. Būvniecības ieceres dokumentācija Izpildītājam ir jāizstrādā ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 11.augstā izskatītajā konceptuālajā ziņojumā „Par Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē īstenošanu” minēto un apstiprināto teritorijas attīstības „A¹” alternatīvu, teritorijas attīstības plānošanu, būvniecību, kā arī citos regulējošos tiesību aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzētos noteikumus.
- 1.3. Būvprojekts minimālā sastāvā jāizstrādā atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi.
- 1.4. Būvniecības ieceres dokumentācija un būvprojekts minimālā sastāvā kļūst par Pasūtītāja īpašumu brīdī, kad Līdzēji paraksta Līguma 4.1.1.apakšpunktā minēto pieņemšanas – nodošanas aktu un veic pilnu samaksu.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

- 2.1. Kopējā Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Līguma izpildi ir 39 999,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi), pieskaitot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pievienotās vērtības nodokļa likmei.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

- 2.2. Kopējo Līguma summu Pasūtītāja samaksā Izpildītājam šādā kārtībā un termiņos:
- 2.2.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansa maksājumu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma summas, kas ir EUR 7 999,80 (septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 80 eiro centi), pieskaitot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pievienotās vērtības nodokļa likmei. Avansa maksājumu Pasūtītājs Izpildītājam veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 2.2.2. Starposma maksājumu 70% (septiņdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma summas, kas ir EUR 27 999.30 (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 30 eiro centi), pieskaitot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pievienotās vērtības nodokļa likmei, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līguma 4.1.1.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 2.3. Noslēguma maksājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas, kas ir EUR 3 999,90 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 90 eiro centi), pieskaitot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pievienotās vērtības nodokļa likmei, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad :
- 2.3.1. Rīgas pilsētas Būvvalde, pamatojoties uz iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu minimālā sastāvā, izsniegs būvatļauju;
- 2.3.2. Līdzēji būs parakstījuši Līguma izpildi apliecināšu pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 4.1.2.apakšpunkts); un
- 2.3.3. Pasūtītājs būs saņēmis Izpildītāja rēķinu.
- 2.4. Līguma 2.3.punktā paredzēto noslēguma maksājumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam arī tad, ja Rīgas pilsētas Būvvalde viena gada laikā no šī Līguma parakstīšanas datuma, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavoto un Pasūtītāja iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu minimālā sastāvā, nebūs izdevusi būvatļauju. Noslēguma maksājuma saņemšanai Līdzēji paraksta Līguma 4.1.2.punktā paredzēto pieņemšanas-nodošanas aktu un Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstošu rēķinu. Šis noteikums nav spēkā gadījumā, ja Rīgas pilsētas Būvvalde neizsniedz būvatļauju Izpildītāja vainas dēļ. Šādā gadījumā noslēguma maksājums tiek veikts Līguma 2.3.punktā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Pasūtītājs atbilstoši šim punktam būs samaksājis noslēguma maksājumu, bet Rīgas pilsētas būvvalde nebūs izdevusi attiecīgu būvatļauju, Izpildītājs apņemas sadarboties ar Pasūtītāju līdz brīdim, kad Rīgas pilsētas Būvvalde izsniedz attiecīgu būvatļauju.
- 2.5. Šajā Līgumā paredzēto samaksu Izpildītājam Pasūtītājs samaksā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un banka to ir pieņēmusi izpildei.
- 2.6. Līguma summa ietver visas saprātīgi paredzamās Izpildītāja izmaksas un izdevumus un netiks mainīta.

3. Līguma izpildes termiņš

- 3.1. Līguma 1.1.punktā minētos darbus Izpildītājs veic Būvprojekta izstrādes kalendārajā laika grafikā, kas ir Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā (2.pielikums) neatņemama sastāvdaļa. Bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas atkāpes no Būvprojekta izstrādes kalendārajā laika grafikā norādītajiem izpildes termiņiem nav pieļaujamas.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

- 3.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā akceptēšanas procesu Rīgas pilsētas Būvvaldē Pasūtītājs uzsāk nekavējoties pēc Projekta būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas no Izpildītāja un būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Nekavējoši šī punkta izpratnē nozīmē ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

4. Līguma izpilde un darbu pieņemšana

- 4.1. Līguma izpildes pieņemšana notiek divos posmos:
- 4.1.1. 1.posms: būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojektu minimālā sastāva nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas – nodošanas aktu termiņos, kas norādīti Būvprojekta izstrādes kalendārā laika grafikā, kas ir Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā (2.pielikums) neatņemama sastāvdaļa. Pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā pieņemšanas Pasūtītājs var organizēt ekspertīzes veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Pasūtītājs veic šajā punktā paredzēto ekspertīzi un tas ietekmē Būvprojekta izstrādes kalendārā laika grafikā noteiktos termiņus, Būvprojekta izstrādes kalendārā laika grafikā noteiktie termiņi ar Pasūtītāja rakstveida paziņojumu Izpildītājam tiek pagarināti par laiku, kas nepieciešams ekspertīzes veikšanai un par šo laika posmu Izpildītājam netiek piemērots Līgumā paredzētais līgumsods.
- 4.1.2. 2.posms: Līguma izpildes nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas – nodošanas aktu pēc būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas būvvaldē un būvatļaujas saņemšanas, izņemot šī Līguma 2.4.punktā minēto gadījumu.
- 4.2. Ja būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai līdz galam neizstrādātu dokumentāciju, vai kādu tā daļu vai daļas, vai to neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs par to sagatavo aktu un nosaka defektu novēršanas vai neizstrādāto daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kas nav ilgāki par 10 (desmit) kalendārājām dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu ir parakstījis Pasūtītājs. Minētajā aktā noteiktos defektus un/vai nepadarītos izstrādes darbus Izpildītājs novērš un/vai pabeidz ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam Līgumā paredzēto līgumsodu par būvprojekta minimālā sastāvā neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līgumā noteikto būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus.
- 4.3. Būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu minimālā sastāva projektu Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplāros, kā arī elektroniski CD diskā (AutoCAD un PDF formātā).

5. Līdzēju saistības

- 5.1. Izpildītāja saistības Līguma izpildes laikā. Izpildītājs apņemas:
- 5.1.1. nodrošināt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un būvprojekta minimālā sastāva projekta izstrādi un atbalstu akceptēšanas procesā Līgumā noteiktā apjomā, kvalitātē un termiņos;

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

3

- 5.1.2. ievērot un izpildīt Līguma noteikumus, attiecīgos spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāva izstrādi un reglamentē to izstrādei izvirzītās prasības;
- 5.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāva projekta izstrādi;
- 5.1.4. nodrošināt šī Līguma ietvaros radītās un no Pasūtītāja saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizmantojot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust to trešajām personām un nelietot citādi kā vien Līgumā noteikto pienākumu izpildei.
- 5.2. Ja būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā izvērtēšanas laikā vērtējošā institūcija lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem trūkumiem vai nepilnībām, Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus Pasūtītāja noteiktos saprātīgos termiņos..
- 5.3. Par būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāva projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem atbild Izpildītājs.
- 5.4. Ja būvprojekta iepirkuma laikā ieinteresētais piegādātājs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā būvniecības ieceres dokumentācijā vai būvprojektā minimālā sastāvā, Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā saprātīgajā termiņā.
- 5.5. Pasūtītāja saistības būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāva projekta izstrādes laikā. Pasūtītājs apņemas:
 - 5.5.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojekta minimālā sastāva projektu saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību un samaksāt Izpildītājam par būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojektu minimālā sastāva izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ja Izpildītājs ir izpildījis visas Līgumā Izpildītājam noteiktās saistības;
 - 5.5.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā būvniecības ieceres un būvprojekta minimālā sastāvā projekta izstrādes stadijā veikt to pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma un attiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 - 5.5.3. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu minimālā sastāva, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs attiecīgo būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojektu minimālā sastāva ir nodevis Pasūtītājam vai arī argumentēti rakstveidā atteikt būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā pieņemšanu, norādot novēršamos defektus vai nepilnības. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav argumentēti rakstveidā atteicis būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāvā pieņemšanu, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu minimālā sastāvā;
 - 5.5.4. Pasūtītājam ir pienākums veikt Izpildītājam samaksu par būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta minimālā sastāva projekta izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā;
 - 5.5.5. Pasūtītājs var, bet tam nav pienākums, izsniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju. Šis Līguma punkts nav interpretējams kā Pasūtītāja pienākums pieprasīt un iegūt tādu informāciju, kas nav Pasūtītāja rīcībā. Informāciju un dokumentāciju no trešajām personām Izpildītājs pieprasa un iegūst pats.



4

Izņēmuma gadījumā Pasūtītājs, pamatojoties uz argumentētu Izpildītāja lūgumu, var lūgt trešās personas sniegt papildu informāciju un dokumentāciju;

5.5.6. šī Līguma darbības laikā nodrošināt Izpildītājam piekļušanu būvobjektam.

6. Līdzēju atbildība

- 6.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas.
- 6.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Būvprojekta izstrādes kalendārā laika grafikā, kas ir Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā (2.pielikums) neatņemama sastāvdaļa, darbu izpildes termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas.
- 6.4. Izpildītājam ir aizliegts bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstveida piekrišanas Līguma izpildē nomainīt tādas trešās personas, kas nav minētas Izpildītāja piedāvājumā. Gadījumā, ja Izpildītājs Līguma izpildē bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nomainījis Izpildītāja piedāvājumā nominētos speciālistus Pasūtītājs tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (viens simts eiro) apmērā par katru konstatēto gadījumu. Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem un sertificētajiem speciālistiem jābūt tiešajiem un galīgajiem darbu izpildītājiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja Izpildītājam rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu šādai nepieciešamībai.
- 6.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir pārkāpis Līguma 6.4.punktā noteiktos pienākumus, Pasūtītājs tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (viens simts eiro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

- 7.1. Līdzēji nav atbildīgi, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā: ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuriem ārkārtēja rakstura apstākļiem, kurus Līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts par termiņu, kurā pastāv kāds nepārvaramas varas apstākļi.
- 7.2. Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāveic tam iespējamie pasākumi, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu kaitīgās sekas.
- 7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. Šādā gadījumā Pasūtītājs veic norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

8. Līguma izbeigšana

- 8.1. Izpildītājs var izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu termiņus vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām un bez attaisnojoša iemesla turpina nepildīt savas saistības arī pēc Izpildītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas.
- 8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka būvniecības ieceres dokumentācija un būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde neatbilst Līguma noteikumiem un Izpildītājs pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas nenovērš konstatētās nepilnības vai defektus Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā.
- 8.3. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Līgumu, ja:
 - 8.3.1. Izpildītājs nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas Līgumā noteiktās saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro sava piedāvājuma Iepirkumā saturu, normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos;
 - 8.3.2. tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process.
- 8.4. Līguma 8.3.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu, ja tādi Pasūtītājam pienāksies saskaņā ar Līgumu.
- 8.5. Ja Līgums jebkādu iemeslu dēļ tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Līguma izpildi, nodod Pasūtītājam visu līdz Līguma pārtraukšanai izstrādāto dokumentāciju, par ko tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts. Pasūtītājs proporcionāli kvalitatīvi veiktajai Līguma izpildei samaksā Izpildītājam atbilstošu Līguma summas daļu.
- 8.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir vainojams Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.

9. Pārējie noteikumi

- 9.1. Šo Līgumu un ar to saistītus jautājumus regulē Latvijas Republikās spēkā esošie normatīvie akti.
- 9.2. Jebkuru strīdu, kas starp Līdzējiem radīsies saistībā ar Līguma izpildi, Līdzēji risinās pārrunu ceļā. Gadījumā, ja pārrunu ceļā strīdu atrisināt nebūs iespējams, strīds tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikās tiesā.
- 9.3. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 9.4. Līguma un ar to saistīto saistību nodošana trešajām personām ir atļauta tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu.
- 9.5. Līdzēji vienojas, ka parakstot Līguma 4.1.1.apakšpunktā minēto pieņemšanas – nodošanas aktu un saņemot pilnu līguma summu, Izpildītājs saskaņā ar Autortiesību likuma 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez papildus atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autora tiesības uz Izpildītāja izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju un būvprojektu minimālā sastāvā.
- 9.6. Jebkuri grozījumi vai vienošanās pie Līguma ir spēkā, ja Līdzēji tos noformējuši rakstveidā un tos parakstījušas abu Līdzēju attiecīgi pilnvarotās personas. Rakstiski noformēti un Līdzēju parakstīti Līguma grozījumi un vienošanās pie Līguma kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.



- 9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma darbības laikā ir:
- 9.7.1. no Pasūtītāja puses – Stratēģiskās plānošanas un attīstības konsultants Edgars Pudzis, e-pasts: edgars.pudzis@daugavasstadions.lv;
- 9.7.2. no Izpildītāja puses – Valdes loceklis Sergejs Ņikiforovs, tālruna Nr.67211076.
- 9.8. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
- 9.8.1. 1.pielikums – iepirkuma “Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde” nolikuma 2.pielikums “Tehniskā specifikācija un darba uzdevums”;
- 9.8.2. 2.pielikums – Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā kopija, kas oriģinālā eksemplārā atsevišķi glabājas pie Pasūtītāja; un
- 9.9. Līgums sagatavos latviešu valodā, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Valsts SIA "Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”"

Reģ.Nr. 50003140671

Adrese: Augšiena 1, Rīga, LV-1009

Banka: Valsts kase

Konts: LV04TREL9152610000000

Kods: TREL LV22



/E.Martinsons/

Izpildītājs

SIA „Nams”

Reģ.Nr. 40103036167

Adrese: Palasta iela 7, Rīga, LV – 1050

Banka: AS SEB banka

Konts: LV97UNLA0001004467330

Kods: UNLALV2X001



/S.Ņikiforovs/



NAMS

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Tehniskā specifikācija un darba uzdevums

1. Vispārīga informācija par iepirkumu

- 1.2. Daugavas Stadiona pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes pakalpojumi tiek iepirkti programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkaimē Rīgā” (turpmāk – Programma) realizācijai, kas saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu tiks īstenota 2014.–2020.gada plānošanas perioda ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pilsētas revitalizāciju, vides kvalitātes uzlabošanu un investīciju piesaistīšanu, veicot ilgtspējīgus ieguldījumus nacionālas nozīmes sabiedriskos objektos un multifunkcionāla sabiedriskā infrastruktūrā” (SAM 5.6.1.) ietvaros.
- 1.3. Programma „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkaimē Rīgā” ir SAM 5.6.1. ietvaros plānots projektu kopums, kura mērķis ir Daugavas stadiona degradētās teritorijas (10,6 ha platībā) revitalizācija Grīziņkalnā, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
- 1.4. Atbilstoši MK protokollēmumam 38#48 (11.08.2015) Programmas ieviešana tiks realizēta pēc A¹ alternatīvas, kuras ģenerālplāna shēma pievienota 5.pielikumā.
- 1.5. Atbilstoši Programmas aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas laika plānam, darbi uzsākami ar Daugavas Stadiona tribīņu pārbūvi (turpmāk – Projekts), kas realizējama līdz 2018.gada jūlijam.

2. Vispārīga informācija par Daugavas stadionu

- 2.1. Īpašumtiesību raksturojums: Kopā 2 zemes vienības ar 15 būvēm:
 - 2.1.1. Nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 037 0172) – zemes vienības 82245 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 037 0172) un 13 būvēm – Augšielā 1, Rīgā (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļījumā Nr.25827 uz valsts vārda IZM personā).
 - 2.1.2. Nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 037 2003) – zemes vienības 20950 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 037 2003) un divām būvēm – Augšielā 3, Rīgā (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļījumā Nr.100000435262 uz valsts vārda IZM personā).
- 2.2. Stadiona komplekss būvēts: 1927.gadā.
- 2.3. Atjaunots (renovēts): 1958., 1993-1995.gadā, daļēji 2008.gadā.
- 2.4. Tribīņu ietilpība: Rietumu tribīnēs ir 5562 stacionāras vietas, A-ložā 60 vietas, B-ložā 51 vieta [kopā – 5673 vietas].
- 2.5. Īpašs statuss: 1992.gada 3.novembrī piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss (atkārtoti piešķirts ar Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojumu Nr.777), atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.
- 2.6. Apsaimniekotājs: VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” (100% kapitāla daļu turētāja ir IZM).

3. Darba uzdevums

3.1. Pretendentam jā sagatavo Tehniskais piedāvājums un Laika grafiks (līdz detalizācijai nedēļās), nodrošinot visus darbu izpildi, kas definētas šajā darba uzdevumā un **nodrošinot pakalpojuma mērķa sasniegšanu - tādas dokumentācijas izstrādi, kas ļauj Pasūtītājam, bez papildinājumiem to iesniegt Rīgas Pilsētas Būvvaldē saskaņošanai.**

3.1.1. Projekta koncepcijas sagatavošana (1.posms)

- 3.1.1.1. Konsultācijas ar valsts, pašvaldību institūcijām, infrastruktūras uzturētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, kas nepieciešamas darba izpildei.
- 3.1.1.2. Pasūtītāja prasību, apbūves noteikumu, būvnormatīvu, apgrūtinājumu un citu izejas datu apkopošana un analīze, pārskata ziņojuma sagatavošana.
- 3.1.1.3. Zemes gabala izvērtējums, objekta iespējamās novietnes analīze, ietekmes uz apkārtējām teritorijām novērtējums, infrastruktūras nodrošinājums.
- 3.1.1.4. Projekta budžeta apmēra noteikšana un saskaņošana.
- 3.1.1.5. Projektēšanas darbu budžeta, pasākumu plāna un laika grafika noteikšana un saskaņošana.
- 3.1.1.6. Telpu zonu funkcionālās shēmas.
- 3.1.1.7. Gājēju, transporta, materiālu plūsmu analīze un shēmas.
- 3.1.1.8. Plānoto tehnoloģisko procesu analīze.
- 3.1.1.9. Slodžu un jaudu aprēķini, tehnisko noteikumu pieteikumu sastādīšana.
- 3.1.1.10. Esošās ēkas telpu izpēte, stāvokļa apraksts un rekomendācijas par izmantošanas iespējām.
- 3.1.1.11. Ēkas pārbūve, paplašinot būvapjomu:
 - 3.1.1.11.1. esošo ēku un būvju arhitektoniskais uzmērījums;
 - 3.1.1.11.2. esošo ēku un būvju izpēte, t.sk. atbilstība ugunsdrošības un pieejamības prasībām;
 - 3.1.1.11.3. esošo konstrukciju un inženiertehnisko komunikāciju tehniskā izpēte un novērtējums;
 - 3.1.1.11.4. telpu/ēku parametri.
- 3.1.1.12. Projekta būvniecības ieceres izstrāde.

3.1.2. Projekta skices izstrāde (2.posms)

- 3.1.2.1. Izejas datu, noteikumu, izpētes materiālu un dokumentu pārskats, t.sk. projektējamā objekta zemes gabala vizuālā un dokumentālā izpēte un tā raksturojuma apraksts vai datu kopsavilkums.
- 3.1.2.2. Pārskata ziņojuma sagatavošana par Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu – programmas prasības, būvniecības budžets, projektēšanas darbu izmaksas, objekta parametri un tml.
- 3.1.2.3. Projekta skices (t. sk. labiekārtojuma) variantu izstrāde, t.sk. fasāžu principiālie risinājumi.
- 3.1.2.4. Maketa izstrāde (vienkāršots apjomu makets).

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

3.1.2.5. Projekta programmas galīgās redakcijas, izstrāde iesk. telpu, telpu grupu vai zonu platību kopsavilkumu, prasības pielietojamiem materiāliem, iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem.

3.1.3. Būvprojekts minimālā sastāvā (3.posms)

3.1.3.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde – atbilstoši MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 28.pnkta prasībām.

3.1.3.2. Prezentācijas materiālu izstrāde (t.sk. makets), līdzdalība saskaņošanā ar Rīgas pilsētas Būvvaldi.

3.1.3.3. Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana ar Pasūtītāju.

3.1.3.4. Būvprojekta minimālā sastāvā akcepta procesa atbalsts Rīgas pilsētas Būvvaldē.

3.1.3.5. Būvtāfeles maketa izveide (ne mazāka kā 1.3x 2m, saskaņojot ar Pasūtītāju).

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Iepirkuma konkursam
 „Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde”
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2015/5)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavas Stadiona pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā (turpmāk tekstā – MBP) izstrāde jāuzskata par programmas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkaimē Rīgā” realizācijas neatņemamu sastāvdaļu. Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu tā tiks īstenota 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pilsētas revitalizāciju, vides kvalitātes uzlabošanu un investīciju piesaistīšanu, veicot ilgtspējīgus ieguldījumus nacionālas nozīmes sabiedriskos objektos un multinacionālā sabiedriskā infrastruktūrā” (SAM5.6.1.) ietvaros.

Jāņem vērā, ka Daugavas Stadiona pārbūves MBP izstrāde ir viens no pirmajiem pasākumiem SAM 5.6.1. programmas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkaimē Rīgā” ietvaros plānoto projektu kopumā, kuru uzstādītais mērķis ir Daugavas Stadiona degradētās teritorijas revitalizācija Grīziņkalnā, Rīgā.

Jāatzīmē, ka kopējā revitalizējamās teritorijas platība ir 10.6ha. Kā pirmajam no izstrādājamo projektu kopuma, Daugavas Stadiona pārbūves MBP izstrādei ir jāvelta īpaša uzmanība, saistot šo darbu izpildi ar kopējo pasākumu klāstu, gatavojoties 2018.gada Latvijas Republikas simtgadei veltīto Dziesmu un deju svētku norisei. Tieši Daugavas Stadionā pēc tribīņu pārbūves un to ietilpības palielināšanas būtu iespējams organizēt šī ievērtības cienīgā pasākuma deju uzvedumus, nodrošinot dejotāju skaitam adekvātu skatītāju daudzumu tribīnēs. Arī Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādītais Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves realizācijas termiņš – 2018.gada jūlijs - norāda uz paredzēto aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas pakļaušanu šī projekta mērķim: sagatavot Daugavas Stadionu Latvijas Republikas simtgadei veltīto Dziesmu un deju svētku norisei.

Atbilstoši Ministru Kabineta protokollēmumam 38#48 (11.08.2015) programmas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkaimē Rīgā” ieviešana tiks realizēta pēc A' alternatīvas. Līdz ar to arī, izstrādājot MBP, ir jārēķinās ar šī iepirkuma nolikumam pievienotajā ģenerālplāna shēmā attēloto risinājumu, kas paredz esošo tribīņu apjomu papildināt ar jaunām skatītāju vietām, summāri sasniedzot optimālo kopējo apmeklētāju ietilpību – 10,000.



Organizējot MBP izstrādi ir jāreķinās ar spēkā esošo normatīvo aktu kopumu:

- Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums;
- spēkā esošo Būvniecības likumu
- spēkā esošiem Būvnormatīviem
- citiem normatīviem aktiem, kas attiecas uz konkrēto MBP.

Izstrādājot MBP jārisina sekojoši uzdevumi:

- esošo tribīņu apjoma pārbūve atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
- tribīņu paplašinājuma jaunbūve ievērojot prasības dalībnieku un skatītāju plūsmu netraucētai nodrošināšanai masu pasākumu norises laikā
- nepieciešamo palīgtelpu izbūve pārbūvēto tribīņu funkcionalitātes nodrošināšanai
- nepieciešamās inženierapgādes nodrošināšana pārbūvētajam apjomam
- pārbūvētā apjoma veidola izteiksmīguma nodrošināšana
- objekta nolasāmība no galvenajiem skatu punktiem

Uzskaitīto aktivitāšu veikšanai nospraustajos termiņos ir plānota savstarpēji saistītu un secīgu darbu koordinēta vadība. To ir iespējams panākt MBP izpildei piesaistot nepieciešamo izpildītāju skaitu, atbilstoši darāmā darba apjomam un specifikai. MBP izstrādes kvalitāti nodrošinās projektam piesaistīto strādājošo atbilstība uzstādītajām kvalifikācijas prasībām. Kopējo MBP ietvaros veicamo darbu koordināciju nodrošinās šī projekta vadītājs, kurš darbosies atbilstoši arhitektu biroja "Nams" ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatai. Projektu vadītājs nodrošinās arī saikni ar Pasūtītāju, apakšuzņēmējiem, valsts un pašvaldības institūcijām, dažādiem dienestiem, uzņēmumiem un organizācijām šī iepirkuma ietvaros sasniedzamo mērķu risināšanai.

Arhitektu birojs "Nams" apliecina, ka tam ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums un programmatūras nodrošinājums vajadzīgā apjomā, kas nepieciešams izstrādājot MBP šī iepirkuma ietvaros. Biroja datori ir savienoti tīklā ar dažāda formāta izdrukas un skanēšanas tehniku. Drukātā materiāla kopēšanai tiek izmantoti printeri un lielformāta kopējamās iekārtas. Biroja tehnikai un programmatūrai ir nodrošināta pastāvīga informācijas tehnoloģiju speciālistu uzraudzība, līdz minimumam samazinot riskus, kas saistīti ar dīkstāvēm iekārtu un programmu nodrošinājuma bojājuma dēļ.

Izvērtējot esošo situāciju, nākas konstatēt, ka gan stadions un tam piegulošā teritorija, gan esošās tribīnes ir morāli un tehniski novecojušas un neatbilst mūsdienu sporta būvju estētikas, profesionālajām un drošības prasībām. Esošo tribīņu rekonstrukcijas priekšlikuma īstermiņa mērķis ir pārbūvēt Daugavas Stadionu un tā infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu, mūsdienīgu un drošu vidi 2018.gada Latvijas Republikas simtgades svinību un Dziesmu un deju svētku pasākumiem. Tam būtu jāsasaucas ar visas Daugavas Stadiona teritorijas revitalizācijas ilgtermiņa mērķi – pārveidot to par Kultūras un sporta kvartālu, dažādojot tā funkcionalitāti, papildinot būvju klāstu ar vieglatlētikas manēžu, sporta spēļu manēžu, modernizējot dienesta telpu bloku, sakārtojot transporta infrastruktūru un inženierapgādi.

Jauno tribīņu apjoms domājam veidot arhitektoniski askētiskā valodā, akcentējot konstruktīvos elementus ar iespēju nākotnē izbūvēt jumtu virs esošā apjoma, radot vienotu, pabeigtu veidolu un tēlu. Lai nodrošinātu dalībnieku netraucētu kustību mēģinājumu un svētku norises laikā, pirmā skatītāju rinda būtu jāpaceļ attiecīgi augstāk virs stadiona līmeņa. Piebūvētās daļas zemtribīņu telpu daļēji varētu izmantot komercplatībām - izvietot tur īslaicīgas vai stacionāras telpas apmeklētāju servisa nodrošināšanai, ēdināšanas un uzskatu standus, suvenīru kioskus, pagaidu telpas masu pasākumu organizatoriem vai tehniskajiem darbiniekiem u.c., atkarībā no pasākuma profila.

Paceļot tribīnes būtu iespējams arī nodrošināt labāku redzamību deju horeogrāfijai.

Nepieciešamās palīgtelpas - apmeklētāju labierīcības, nelielas inventāra noliktavas - varētu izvietot vienstāva apjomā starp piebūvētajām un esošajām tribīnēm, apvienojot jauno tribīņu un esošo tribīņu apjomus vienā.

Visracionālāk paplašinātās tribīnes, kā arī zem tām izvietotās palīgtelpas būtu pieslēgt esošo tribīņu iekšējiem inženiertīkliem.

Nesošā karkasu visracionālāk, šķiet, būtu veidot izmantojot metāla konstrukcijas, kombinējot tās ar dzelzsbetona elementiem. Šāda projektējamo tribīņu konstruktīvā shēma un arhitektūras risinājumi sasauktos ar esošo tribīņu formu valodu un nodrošinātu iespēju ar analogu jumta konstrukciju pārsegt esošo apjomu.

Esošajam tribīņu apjomam pārbūve būtu veicama atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz ar to uzlabojot šī apjoma energoefektivitāti un ugunsdrošību. Šo pasākumu ietvaros būtu jāveic evakuācijas ceļu un ugunsdrošo nodalījumu pārrēķins, kas varētu atstāt iespaidu uz pašreizējo telpu ģeometriju. Savukārt energoefektivitātes rādītāju uzlabošana atbilstoši normatīvajām prasībām acīmredzot būs pasākumu klāsts, kas saistāms ne

vien ar ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehniko rādītāju uzlabošanu, bet arī ar laikmetīgu iekārtu un risinājumu pasākumu kompleksu, kas ļautu racionāli izmantot būves apsaimniekošanai atvēlētos līdzekļus.

Līdzīgā veidā būtu pārskatāmas esošās tribīnes telpas mūsdienu likumdošanas un prasību kontekstā, gan attiecībā uz sportistiem, gan deju svētku dalībniekiem, gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Tās būs jāveido gan vides pieejamības, gan komforta, gan laikmetīgo tehnoloģisko prasību kontekstā, tajā pašā laikā rēķinoties ar Daugavas Stadiona tribīņu pārbūvei pieejamā finansējuma apjomu.

Tiešā vai netiešā veidā tribīņu pārbūve iespējams var skart arī esošos inženiertīklus zem jaunbūvējamā apjoma. Šis jautājums būtu risināms kontekstā ar piebūvējamā un pārbūvējamā apjoma konstruktīvajiem un inženierapgādes risinājumiem.

Izstrādājot MBP jāņem vērā arī prasības plašizklaides objektu aprīkojumam: apskaņošanas un izgaismošanas iespējas masu pasākumu laikā, TV pārraidēm nepieciešamā apgaismojuma nodrošināšana, dalībnieku un apmeklētāju drošība.

Jāņem vērā, ka Daugavas Stadiona tribīņu pārbūves laikā būs jāreķinās ar paša stadiona un pieguļošās teritorijas, kā arī esošā apjoma ekspluatācijas ierobežojumiem.

SIA „NAMS” valdes priekšsēdētājs,

Sergejs Ņikiforovs



